



SNCC.D.016



No. Expediente:  
AYUNTAMIENTO SAN P.-  
CCC-CP-2021-0013

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS

CIRCULAR DE INFORMACION A LOS OFERENTES

04 de enero de 2022

### **CIRCULAR NO. 1 (AYUNTAMIENTO SAN P.-CCC-CP-2021-0013)**

Con relación al proceso de Comparación de Precios No. AYUNTAMIENTO SAN P.-CCC-CP-2021-0013, llevado a cabo para la **"CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSAS LOCACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORÍS DIRIGIDO A MIPYMES DE SAN PEDRO DE MACORÍS"**, en ese sentido, damos formalmente respuesta para los lugares de las visitas In Situ para los oferentes interesados en este proceso.

El Comité de Compras y Contrataciones les informa que:

**Martes 4 visita in Situ:** Lugar de Encuentro: Ayuntamiento de San Pedro de Macorís a las 2:00 de la Tarde

**Miércoles 5 Visita In Situ:** Lugar de Encuentro Ayuntamiento de san Pedro de Macoris 8:00 A.M.

**Jueves 6 Visita In Situ:** Lugar de Encuentro Ayuntamiento de san Pedro de Macoris 8:00 A.M.

Nota: Ver colores en el cuadro para visualizar los días de la visita



SNCC.D.016



ALCALDÍA SAN PEDRO DE MACORIS GESTIÓN 2020-2024

Construcción de Aceras Y Contenes Municipio San Pedro de Macoris

DÍA DE VISITA 04/01/2022 PARA LOTES

DÍA DE VISITA 05/01/2022 PARA LOTES

DÍA DE VISITA 06/01/2022 PARA LOTES

No. Lote	ID	Sector	Descripción	Nombre de la Obra	Coordenadas	Tiempo de Ejecución de la Obra	Monto Asignado por Sector	Total Lote
1	1.01	Bo. Pedro Jato Carrón	Tipo de Contén: Perfil Normal 0.25 cm. Considerar Telford y Excavación.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Punto 1: 18.445228, -09.290991; Punto 2: 18.443718, -09.295991; Punto 3: 18.446009, -09.290460; Punto 4: 18.447474, -09.290985; Punto 5: 18.450201, -09.297996; Punto 6: 18.450886, -09.298767; Punto 7: 18.450879, -09.298151	3 MESES	RDS 4,276,570.00	RDS 13,103,337.25
	1.02	Bo. San Antón	Tipo de Contén: Perfil Aho 0.45 cm. Considerar Corte y demolición. Considerar Telford.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Punto 1: 18.449922, -09.293808 Punto 2: 18.449922, -09.293808 Punto 3: 18.438841, -09.293914 Punto 4: 18.441742, -09.285462 Punto 5: 18.439732, -09.293851	2 MESES	RDS 2,672,856.25	
	1.03	Sector Villa Puro	Tipo de Contén: Perfil Normal 0.25 cm. No requiere demolición.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Punto 1: 18.440647, -09.293140 Punto 2: 18.441194, -09.292107 Punto 3: 18.441210, -09.292074 Punto 4: 18.438809, -09.286823 Punto 5: 18.442025, -09.299432 Punto 6: 18.441951, -09.298172	3 MESES	RDS 3,801,797.50	
	1.04	Barrio Hazim	Tipo de Contén: Perfil Normal 0.25 cm. (considerar subir perfiles en determinados puntos). Reconstrucción/ Construcción de Aceras. Considerar demolición.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Punto 1: 18.435931, -09.293940; Punto 2: 18.454440, -09.293503; Punto 3: 18.453303, -09.294506 Punto 4: 18.455591, -09.294585; Punto 5: 18.450712, -09.296177; Punto 6: 18.450255, -09.297261; Punto 7: 18.455548, -09.292907	2 MESES	RDS 2,352,115.50	
2	2.01	Bo. La Belleza	Tipo de Contén: Perfil Normal 0.25 cm. Considerar Telford. Considerar Excavación.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Punto 1: 18.483812, -09.282234 Punto 2: 18.484081, -09.281883 Punto 3: 18.483593, -09.280751 Punto 4: 18.483531, -09.282521 Punto 5: 18.483053, -09.281577	2 MESES	RDS 2,138,285.00	RDS 4,276,570.00
	2.02	Villa Progreso 2	Tipo de Contén: Perfil Normal 0.25 cm. Considerar Telford. Considerar Excavación. Considerar Demolición de Aceras Existentes. Reconstrucción/ Construcción de Aceras.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Punto 1: 18.476711, -09.284840; Punto 2: 18.479797, -09.285207; Punto 3: 18.478978, -09.284739, Punto 4: 18.479677, -09.286229, Punto 5: 18.479895, -09.284747, Punto 6: 18.478440, -09.284817	2 MESES	RDS 2,138,285.00	
3	3.01	Bo. Villa Cesarina	Tipo de Contén: Perfil Normal 0.25 cm. Construcción de Aceras. Considerar equipos de corte. Considerar excavación y Telford.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Punto 1: 18.461885, -09.284279; Punto 2: 18.461077, -09.283139; Punto 3: 18.469792, -09.285532; Punto 4: 18.461224, -09.286289; Punto 5: 18.460683, -09.286445; Punto 6: 18.460563, -09.286882	3 MESES	RDS 4,276,570.00	RDS 6,166,285.75
	3.02	Sector 30 de Mayo (Calle Posvar primera, segunda y tercera)	Tipo de Contén: Perfil Normal 0.25 cm. Reconstrucción/ Construcción de Aceras. Considerar demolición de aceras existentes en puntos determinados.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Punto 1: 18.462027, -09.293988; Punto 2: 18.463389, -09.293756; Punto 3: 18.463383, -09.293230 Punto 4: 18.464512, -09.292005; Punto 5: 18.463595, -09.293020 Punto 6: 18.463107, -09.291269	2 MESES	RDS 1,889,715.75	
4	4.01	Villa España	Tipo de Contén: Perfil Normal 0.25 cm. Considerar Telford. Considerar Excavación. Construcción de Aceras.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Punto 1: 18.481564, -09.310041; Punto 2: 18.481686, -09.310069 punto 3: 18.481933, -09.311090; Punto 4: 18.482111, -09.311652; Punto 6: 18.482449, -09.312125; Punto 7: 18.482576, -09.312704; punto 8: 18.482830, -09.311965	4 MESES	RDS 6,414,855.00	RDS 8,686,753.00
	4.02	Residencial Naine	Tipo de Contén: Perfil Normal 0.25 cm. (Subir Perfiles en puntos determinados). Considerar Excavación. Reconstrucción. Construcción de Aceras. Considerar demolición de aceras/Contenes existentes en puntos determinados.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Punto 1: 18.483117, -09.295956; Punto 2: 18.481548, -09.301113, Punto 3: 18.482210, -09.297678, Punto 4: 18.480223, -09.300820 Punto 5: 18.481533, -09.300996	2 MESES	RDS 2,271,898.00	
5	5	Boulevard Independencia (C/ Prolongación Independencia hasta el ingreso portuario)	Tipo de Contén: Perfil Normal 0.35 cm. Considerar Demolición de aceras/contenes existentes. Reconstrucción y Construcción de Aceras y Contenes.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Inicio: 18.463242, -09.298809; Final: 18.464549, -09.290719	3 MESES	RDS 3,557,112.00	RDS 3,557,112.00
6	6	Ave. Hugo Chavez	Tipo de Contén: Perfil Aho 0.45 cm. Construcción de Aceras. Considerar demolición de Aceras Existentes.	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES.	Primer Tramo: Inicio: 18.472191, -09.298548; Final: 18.475878, -09.284830 Segundo Tramo: Inicio: 18.474754, -09.286772; Final: 18.477926, -09.280123	3 MESES	RDS 3,150,000.00	RDS 3,150,000.00
7	7	Calle Cesar Iglesias (Zona Industrial)	Tipo de Contén: Perfil 0.35 cm. Reconstrucción de Aceras y contenes. Considerar demolición de Aceras y contenes Existentes.	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES.	Inicio: 18.460996, -09.315396; Final: 18.470424, -09.318191	4 MESES	RDS 6,289,679.49	RDS 6,289,679.49
8	8	Calletera Melo (Desde pasaje los restaurantes- Cervecería)	Tipo de Contén: Perfil 0.35 cm. Reconstrucción de Aceras y contenes. Considerar demolición de Aceras y contenes Existentes.	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES.	Inicio: 18.469612, -09.306155 Final: 18.472153, -09.307144	4 MESES	RDS 4,415,582.00	RDS 4,415,582.00
9	9.01	Calle Rolando Martinez	Tipo de Contén: Perfil Aho 0.45 cm. Reconstrucción de Aceras. Considerar demolición de Aceras y contenes Existentes. Terminación: Aceras Estampadas.	CONSTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADAS Y CONTENES.	Inicio: 18.465388, -09.298485; Final: 18.473305, -09.290557	4 MESES	RDS 5,706,194.00	RDS 13,505,763.68
	9.02	Ave. Mauricio Baez	Tipo de Contén: Perfil Aho 0.45 cm. Reconstrucción de Aceras. Considerar demolición de Aceras y contenes Existentes. Terminación: Aceras Estampadas.	CONSTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADAS Y CONTENES.	Inicio: 18.465328, -09.298478; Final: 18.471997, -09.291326	4 MESES	RDS 7,799,569.68	
10	10	Calle René del Risco Bermúdez (El Molino)	Tipo de Contén: Perfil Aho 0.45 cm. Reconstrucción de Aceras. Considerar demolición de Aceras y contenes Existentes. Terminación: Aceras Estampadas.	CONSTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADAS Y CONTENES.	Inicio: 18.469328, -09.294054; Final: 18.478321, -09.307029	5 MESES	RDS 11,412,388.00	RDS 11,412,388.00
11	11	Ave. Francisco Domínguez Charro	Tipo de Contén: Perfil Aho 0.45 cm. Reconstrucción/ Construcción de Aceras. Considerar demolición de Aceras y contenes Existentes. Terminación: Aceras Estampadas.	CONSTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADAS Y CONTENES.	Inicio: 18.451003, -09.310944; Final: 18.440453, -09.306667	5 MESES	RDS 6,322,972.50	RDS 6,322,972.50
12	12	Perimetro Exterior Complejo Deportivo	Tipo de Contén: Perfil Aho 0.45 cm. Reconstrucción/ Construcción de Aceras. Considerar demolición de Aceras Existentes. Terminación: Aceras Estampadas.	CONSTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADAS Y CONTENES.	Inicio: 18.472154, -09.290975	5 MESES	RDS 5,527,100.00	RDS 5,527,100.00
<b>Total</b>							<b>RDS 86,413,543.67</b>	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

Lote	ID	Junta de vecinos	Nombre de la Obra	Nombre de la Obra	Coordenadas	Tiempo de Ejecución de la Obra	Valor Asignado a la Obra	Total Lote
13	13.01	Bo. La Belleza	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.		coordenadas indicas en visita a obra.	1 MES	RDS 265,000.00	RDS 1,944,000.00
	13.02	Bo. Lindo 2	ACERAS Y CONTENES			1 MES	RDS 250,000.00	
	13.03	Villa Progreso 2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.			1 MES	RDS 294,000.00	
	13.04	Urbanización Telen	CONSTRUCCION REPARACION DE ACERAS Y CONTENES			1 MES	RDS 250,000.00	
	13.05	Ahos de San Pedro	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.			2 MES	RDS 375,000.00	
	13.06	Bo. Juan Pablo Duarte	REPARACION DE ACERAS			2 MES	RDS 255,000.00	
	13.07	Bo. Las Caobas	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.			1 MES	RDS 255,000.00	



14	14.01	Jardines del Este	ACERAS Y CONTENES.	coordenadas indicas en visita a obra.	1 MES	RDS	100,000.00	RDS	1,857,500.00				
	14.02	INVI-CEA	ACERAS Y CONTENES.		1 MES	RDS	100,000.00						
	14.03	Villa Hermosa	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.		1 MES	RDS	200,000.00						
	14.04	Villa Magdalena	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES		2 MES	RDS	230,000.00						
	14.05	Bo. La Puerta	CONSTRUCCION DE CONTENES		1 MES	RDS	242,500.00						
	14.06	Villa Olímpica 1	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES		2 MES	RDS	200,000.00						
	14.07	El Golfo	CONSTRUCCION DE CONTENES.		1 MES	RDS	200,000.00						
	14.08	Buenos Aires y El Paito	CONSTRUCCION DE CONTENES.		1 MES	RDS	243,000.00						
	14.09	Ing. Santa Fe	ACERAS Y CONTENES		1 MES	RDS	140,000.00						
	14.1	Palo Escribano	TERMINACION DE ACERAS		1 MES	RDS	100,000.00						
	14.11	Villa Blanca	TERMINACION DE ACERAS		1 MES	RDS	100,000.00						
	15.01	El Ocho	ACERAS Y CONTENES		1 MES	RDS	150,000.00						
	15.02	Vega /Batey Central	ACERAS Y CONTENES		1 MES	RDS	200,000.00						
	15	15.03	Villa Cañera		CONSTRUCCION DE ACERAS	coordenadas indicas en visita a obra.	1 MES			RDS	200,000.00	RDS	1,785,000.00
15.04		Bo. 30 de Mayo	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	2 MES	RDS		100,000.00						
15.05		Villa Azucarera 2	TERMINACION DE ACERAS.	2 MES	RDS		200,000.00						
15.06		Plan Potvenir	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.	2 MES	RDS		200,000.00						
15.07		Los Cajones	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.	2 MES	RDS		200,000.00						
15.08		Villa Cesarina	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	2 MES	RDS		275,000.00						
15.09		Proyecto los Reyes	CONSTRUCCION DE CONTENES	2 MES	RDS		260,000.00						
16.01		Bo. Blanco 1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1 MES	RDS		250,000.00						
16.02		Bo. Los Transformadores	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	2 MES	RDS		225,000.00						
16		16.03	Bo. México 3	REPARACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENES.	coordenadas indicas en visita a obra.		1 MES	RDS	150,000.00	RDS	1,515,000.00		
	16.04	Villa España	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1 MES		RDS	230,000.00						
	16.05	Villa Coral	CONSTRUCCION DE CONTENES.	1 MES		RDS	100,000.00						
	16.06	Villa Orilla	REPARACION DE ACERAS	1 MES		RDS	175,000.00						
	16.07	Villa México	CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES.	1 MES		RDS	100,000.00						
	16.08	Villa México	REPARACION DE CONTENES	1 MES		RDS	135,000.00						
	16.09	Villa Visum	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1 MES		RDS	150,000.00						
	17.01	El Silencio	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	1 MES		RDS	200,000.00						
	17	17.02	La Barca/Planta Vieja	ACERAS Y CONTENES		coordenadas indicas en visita a obra.	1 MES	RDS	200,000.00			RDS	1,295,000.00
		17.03	Piacer Bonito	ACERAS Y CONTENES.			1 MES	RDS	200,000.00				
17.04		Pról. Piacer Bonito	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.	1 MES	RDS		150,000.00						
17.05		Villa Providencia 1	CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1 MES	RDS		100,000.00						
17.06		Bajo Manhattan	ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES	1 MES	RDS		75,000.00						
17.07		La Primavera	ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES.	1 MES	RDS		150,000.00						
17.08		Bo. Independencia	REPARACION DE ACERAS	1 MES	RDS		100,000.00						
17.09		BARRIO El Centro	RADES Y DE ACERAS	1 MES	RDS		120,000.00						
18.01		Urb. Oriental.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	2 MES	RDS		100,000.00						
18		18.02	Bo. Sarmiento 1	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.	coordenadas indicas en visita a obra.		1 MES	RDS	121,500.00	RDS	931,500.00		
		18.03	Sarmiento 2	REPARACION DE ACERAS			1 MES	RDS	100,000.00				
		18.04	Bo. Los Maestros	CONST. DE ACERAS Y CONTENES.			1 MES	RDS	100,000.00				
		18.05	Bo. Kennedy	CONST. ACERAS Y CONTENES.			2 MES	RDS	110,000.00				
	18.06	Bo. Harim	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.	2 MES		RDS	200,000.00						
	18.07	Bo. Esquivillo	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.	2 MES		RDS	200,000.00						
	19.01	Villa Municipal	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1 MES		RDS	220,000.00						
19	19.02	URB. MALLÉN	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	coordenadas indicas en visita a obra.	1 MES	RDS	200,000.00	RDS	1,315,000.00				
	19.03	EL TOCONAL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1 MES	RDS	200,000.00						
	19.04	Bo. Japón	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1 MES	RDS	115,000.00						
	19.05	Bo. Las Piedra	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.		1 MES	RDS	115,000.00						
	19.06	Bo. Pedro Justo Carrión 1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.		1 MES	RDS	150,000.00						
	19.07	Bo. Pedro Justo Carrión 2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.		1 MES	RDS	230,000.00						
	20.01	Bo. Pedro Justo Carrión 3	CONSTRUCCION DE CONTENES		1 MES	RDS	250,000.00						
	20.02	San Antón	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.		1 MES	RDS	270,000.00						
	20.03	Luz Del Faro 1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.		1 MES	RDS	270,000.00						
	20	20.4	Miramar		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	coordenadas indicas en visita a obra.	1 MES			RDS	200,000.00	RDS	1,090,000.00
20.05		La Roca	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	1 MES	RDS		100,000.00						
							Total	RDS	11,733,000.00				

*Eliot C. Durán*

**Lic. Eliot C. Durán Fernández**  
Director Administrativo y Financiero